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a)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU
Název stavby: 
CHODNÍK PŘI PRŮTAHU SILNICE III/2325 

V OBCI VITINKA 

                                                                       SO 100 – Dopravní řešení
Druh stavby:                                           Komunikace pro chodce 

Typ stavby:                                             Trvalá

Charakter stavby :
Novostavba

Způsob realizace:
Dodavatelsky

Místo stavby:                   
pozemky p.č. 424/7, 439/1 a 454/2 v  k.ú. Vitinka
Kraj:                                 
Plzeňský
Investor:  
Obec Oseky             IČ 00258954
Sídlo investora: 
Osek  č.p. 18, 338 21 Osek
Projektant:
Ing. Jiří Pangrác           IČ 14692708   DIČ CZ5409130287
                                                                 Autor. inženýr pro dopravní a pozemní stavby č. 0200731


zapsán u OŽÚ Plzeň pod č.j. Rg/1250/92

Kontaktní adresa projektanta:    
             Gerská 46, 323 00 Plzeň

                                                    mob. - 603230355, e-mail – ing.jiripangrac@seznam.cz
Stupeň dokumentace:                               DUR + SP
b)  STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Hlavním účelem stavby chodníku je bezpečné nemotoristické propojení jihovýchodní a severozápadní část obce Vitinka a tím vyloučení   pohybu chodců a především dětí školního věku při  značně dopravně zatížené krajské silnici III/2325 Osek – Vitinka - Bušovice a podstatnému zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.

S pohybem chodců se sníženou schopností pohybu a orientace není  mezi jihovýchodní a severozápadní část obce  vůbec počítáno.  Novým nemotoristickým propojením obou částí obce se zároveň velmi podstatně  zvýší  rádius dostupnosti pro osoby   se sníženou schopností pohybu a orientace.
Pro nemotoristické propojené výše uvedených částí obce Vitinka je navržen nový chodník. Jedná se o komunikaci   funkční podskupiny D2 –  komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel.  Nový chodník  bude kromě úseku při levostranném autobusovém zálivu navržen  o šířce 2,0 m. V úseku při  zastávkách BUS  bude chodník upraven na  šířku 2,5 m.
Chodník je veden souběžně s trasou průtahu silnice III/2325. Převážná většina trasy chodníku  je navržena při hraně silnice. Chodník přímo při silnici III/2325 v obci Vitinka bude realizován následovně:

· Pravostranný chodník začíná cca 100 m před jihovýchodním okrajem obce Vitinka v místě dopravního připojení příjezdové komunikace k osadě Nový Dvůr na krajskou silnici III/2325. Při uvedeném průtahu silnice III/2325 probíhá chodník jako pravostranný. Novým místem pro přecházení (km 0,262 50) přechází chodník na levouu stranu komunikace.

· Pravostranný chodník – druhá část, která bude sloužit jako přístup k zastávce BUS ve směru Bušovice začíná místem pro přecházení (km 0,369 50) a  končí za zastávkou BUS (km 0,407,80). Zastávka BUS je navržena na jízdním pruhu komunikace. 

· Šířka pravostranného chodníku je následující 

· 1,5 m (km 0,000 00 – 0,0109 20, 0,371 00 - 0,442 00)

· 2,0 m (km 0,112,87 – 263,5) a v místech pro přecházení 

· 2,5 m (v místě pravostranné zastávky BUS , km 0,395 80 – 0,407 80)

· Levostranný chodník začíná místem pro přecházení (km 0,242 50). Při  průtahu silnice III/2325 probíhá chodník jako levostranný.

· K propojení s pravostranným přístupovým chodníkem k zastávce BUS ve směru Bušovice  je navrženo jedno nové místo pro přecházení silnice III/22325 (km 0,369 50).  
· Levostranný chodník končí bezbariérovým napojením na komunikaci v místě vjezdu na pozemek st.p.č. 7 k.ú. Vitinka 

· V rámci realizace je součástí levostranného chodníku je v místě stávajícího zastávkového zálivu navržena zastávka BUS. Součástí zastávky zůstane stávající ocelová přístřešek.

· Šířka levostranného chodníku je následující 

· 2,0 m (km 0,260 50 – 0,554 55) 

· 2,5 m (v místě levostranné zastávky BUS , km 0,401 90 – 0,413 90)  

  
· Délka úpravy silnice III/2325 v obci Vitinka       . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 597,35 m

· Délka pravostranného chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 303,30 m

· Délka levostranného chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 294,05 m

· Šířka chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . celk. šířka 1,50 - 2,00 – 2,50 m

· Celková délka chodníku při silnici III/2325 v obci Vitinka  je  cca 597,35 m.
Pozemky určené k výstavbě akce: Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka (dále jen chodník) se nacházejí na pozemcích v k.ú. Virtinka při krajské silnici III/2325. Nový chodník probíhá v přímém kontaktu se silnicí III/2325. Nový chodník bude realizován  šířky  1,5 – 2,0 m, pouze v místě zastávek BUS bude proveden šířky 2,5 m.
c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich  v dokumentaci
Vzhledem k jednoduchosti a typičnosti stavby byly provedeny pouze základní jednoduché a běžné průzkumy. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu viditelných a běžně přístupných staveb, komunikací a technických sítí. Bylo také provedeno zjištění vedení podzemních sítí zajištěním vyjádření jednotlivých správců. Součástí průzkumů bylo také zajištění projektových dokumentací navazujících staveb komunikací, které navrhovaná stavba respektuje. Dále byly koordinovány změny technických sítí, jako je nové veřejné osvětlení a oprava vodovodu a kanalizací, které jsou řešeny jinou projektovou dokumentací.

Stavbou chodníku se zásadně nemění charakter stávajícího využívání, pouze se zkvalitní, zvýší se bezpečnost pohybu chodců a osob se sníženou schopností pohybu a orientace a především dětí školního věku.  Místa připojení stavbou dotčených přilehlých pozemků a nemovitostí zůstanou zachována, pouze se upraví v souladu s příslušnými ČSN. Stavba nezahrnuje řešení a tedy ani napojení na technickou infrastrukturu. Tato nebude stavbou dotčena.
Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly použity následující podklady:

· Katastrální mapa 1:1000, odvozená mapa 1:500 k.ú. Vitinka 
· Územní plán obce Osek, část Vitinka
· Požadavky investora na umístění chodníku
· Směrové a výškové zaměření stávajícího stavu zájmového území včetně přilehlých  MK  provedené firmou RGK Rokycany. 

· Průběhy inženýrských sítí ověřené u správců sítí

· Vyjádření a stanoviska příslušných správních orgánů k DUR + DSP byla v dokumentaci respektována
· Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

· Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

· Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na poz. komunikacích

· Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

· Příslušné ČSN a TP zejména :


- ČSN 733601 - Projektování silnic a dálnic


- ČSN 733610 - Projektování místních komunikací vč. změny Z1


- ČSN 733602 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích  vč. změny Z1


- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na poz. komunikacích 

              - TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na poz. komunikacích   


- TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty a chodce
· Materiál použitý na stavbu musí splňovat především:

· NV 163/2002 Sb. 
- "Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky"

· TN TZÚS 12.03.04 
- "Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace"

Obec Osek má pro část Vitinka zpracovaný územní plán. Spavba chodníku je navržena v souladu s Územně plánovací dokumentací. Dle ÚPD se stavba nachází na funkčních plochách vedených jako „Plochy dopravní infrastruktury, S – nadřazené silnice“ a na funkčních plochách vedených jako „Plochy dopravní infrastruktury..
S ohledem na znalost geologických poměrů při realizaci staveb v blízkém okolí  a skutečnost, že se jedná  stavbu s minimální hloubkou založení (cca 0,4 m) , nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum ke zpracování DUR nutný.

Stavebně historický průzkum nebyl proveden.

Radonový průzkum není pro uvedený druh stavby požadován.

Pozemky určené ke stavbě chodníků se nenachází v části krajinného celku ani historického prostředí, ve kterém by se nacházely historické soubory popř. památkové objekty, kdy je nutné rozhodnutí a opatření orgánů státní památkové péče.

Malý a běžný rozsah a jednoduchost stavby nevyžaduje zvláštní průzkumné práce. 

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
Stavba Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka bude s ohledem na malý rozsah a jednoduchost obsahovat pouze jeden stavební objekt 

C 100 – Dopravní řešení. Stavba bude realizována jako jeden celek. 

e)  návrh zpevněných ploch
e.1   Obecně 

Řešení projektové dokumentace vychází z výše uvedených podkladů, umístění stávajících objektů a komunikací a možnosti realizace úprav připojení  na stávající dopravní systém v lokalitě. 
Celé  řešení je založeno na minimalizaci zpevněných komunikačních ploch při zachování stanovené funkční skupiny  komunikace a dopravní obslužnosti stávajících pozemků a objektů.

Nový  chodník je navržen jako komunikace  funkční podskupiny D2 –  komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel.  Nový chodník bude realizována v úseku obce šířky min  2,0 m. Vně obce a přístupový chodník k pravostranné zastávce BUS bude chodník šířky 1, 5 m. Chodník v místě pravo i levostranné zastávky BUS bude šířky 2,5 n.
· Délka úpravy silnice III/2325 v obci Vitinka       . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 597,35 m

· Délka pravostranného chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 303,30 m

· Délka levostranného chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . . . . . . . . celk. délka 294,05 m

· Šířka chodníku –v k.ú. Vitinka . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . celk. šířka 1,50 - 2,00 – 2,50 m

· Celková délka chodníku při silnici III/2325 v obci Vitinka  je  cca 597,35 m.
V rámci realizace nového chodníku se   provedou i úpravy vjezdů a vstupů k přilehlým nemovitostem a úpravy   dopravního připojení stavbou dotčených komunikací a polních cest v souladu s příslušnými ČSN. 

Chodník (pravostranný i levostranný) je veden souběžně s trasou silnice III/2325. 
Stavba umožňuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. , a to především provedením stavebních úprav pro možnost bezpečného pohybu.

V úseku nového chodníku při silnici III/2325 budou osazeny  silniční obruby  s nášlapem 120 mm, pouze v místě nástupišť zastávek BUS budou osazeny  silniční obruby  s nášlapem 200 mm 

V místě určeném pro přecházení chodců přes komunikace (2 ks) budou silniční obruby zapuštěny na výšku nášlapu 20 mm – bezbariérový přechod.  Dlažba chodníku bude  provedena s plastickou povrchovou úpravou pro pohyb nevidomých a v souladu s ČSN 736110  + změna Z1 z II/2010 a  s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.  V souladu s ČSN 736110  +  změna Z1 z II/2010 bude bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých zajištěn osazením varovných pásů šířky 0,4 m a přerušených signálních pásů šířky  0,8 m z plasticky provedené tzv. „hmatové „ dlažby. Pro bezpečný pohyb slabozrakých budou  varovné a signální  pásy provedeny v kontrastní barvě k barvě dlažby chodníků. Varovné pásy budou umístěny v chodníku bezprostředně za obrubníkem. Varovný pás musí být ukončen v místě s výškovým rozdílem mezi chodníkem a vozovkou min 80 mm – místa pro přecházení se na stavbě nevyskytují.  
V místě vjezdů na přilehlé pozemky a do objektů a v místě připojení  polních cest a zklidněných komunikací  přes nový chodník  budou silniční obruby zapuštěny na výšku nášlapu 50 mm – chodníkové přejezdy. V místě takto zapuštěných obrub se v šířce 0,4 m provede při komunikaci z hmatové (slepecké) dlažby varovný pás. Varovný pás bude proveden v odlišné (kontrastní) barvě k barvě krytu chodníku, chodníkového přejezdu. Varovný pás musí být ukončen v místě s výškovým rozdílem mezi chodníkem a 
vozovkou min 80 mm.  
E.2   Směrové ŘEŠENÍ

 Chodník v obci Vitinka  směrově  respektuje stávající trasu krajská silnice CIII/2325.

Chodník začíná cca 100 m před jihovýchodním okrajem obce Vitinka v místě dopravního připojení příjezdové komunikace k osadě Nový Dvůr na krajskou silnici III/2325. Při uvedeném průtahu silnice III/2325 probíhá chodník jako pravostranný. Novým místem pro přecházení (km 0,262 50) přechází chodník na levou stranu komunikace a dále pokračuje jako levostranný včetně zastávky BUS. Levostranný chodník končí bezbariérovým napojením na komunikaci v místě vjezdu na pozemek st.p.č. 7 k.ú. Vitinka 

Chodník v obci Vitinka probíhá v přímém kontaktu se silnicí III/2325. Od začátku chodníku po začátek zástavby obce probíhá při silnici III/2325  stávající zatravněný silniční příkop. Tento se v místě nového pravostranného chodníku  zatrubní PVC troubami Js 400. Předpokládaná délka zatrubnění cca 100 m. Zatrubnění se ukončí napojením na stávající trubní propustek v místě dopravního připojení příjezdové komunikace k osadě Nový Dvůr na krajskou silnici III/2325.    
E. 3  Výškové  ŘEŠENÍ

Nový chodník  přebírá výškový průběh stávajícího terénu a v úseku přímého kontaktu se silnicí III/2325 výškové řešení  od uvedené silnice. Podélný sklon chodníku   je navržen následovně:

· 

 od  -  2,52 %   do  +  7,80 %.
Podélný sklon chodníku  je v souladu s:

*  ČSN 733610 - Projektování místních komunikací, tab. 12, čl. 9.6.4 a změna Z1 (II/2010)

* Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

* Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykové tření min. 0,5, popř. ve sklonu 0,5 + tg kdy je úhel sklonu pochozí plochy ve směru chůze viz. Bod 1.1.2 Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009Sb.   
E.4  příčnÉ  USPOŘÁDÁNÍ  
Nový chodník  má navržen v celé trase  příčný spád  2 % ke komunikaci III/2325.
E.5  Konstrukční řešení

Navržená skladba  doplnění silnice III/2325 v místě realizace silničních obrub chodníku  přímo při silnici a chodníkových přejezdů odpovídají třídám dopravního zatížení IV - VI (dle ČSN 73 6114) a návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Doplnění asf. krytu  III/2325 při silničních obrubách:

· asfaltový beton střednězrnný 

ACO 11 (ABS II)   50 mm

· spojovací asfalt. postřik  0,3 kg/m2
· obalované kamenivo střednězrnnéý 

ACP 16 (OK II)     50 mm

· infiltrační  asfalt. postřik 0,5 kg/m2
· rozšířená betonová zápěra obrub                           
               250 mm

· upravená a hutněná pláň Edef.2 > 45 Mpa                                               .
CELKEM 
                                                                         350 mm 

Poznámka - V místě realizace nových silničních obrub při III/2325 a následného doplnění krytu silnice nutno hranu asfaltového krytu silnice zaříznout. Po doplnění krytu nutno spáru zalít asfaltovou zálivkou. 

Nový  chodník – zámková dlažba:

· betonová zámková dlažba
                                      DL I     
  60 mm

· pískové lože                                                               L                 30  mm

· štěrkodrť frakce 8-32 mm
                                      ŠD
 250 mm

· upravená a hutněná pláň Edef.2 > 35 Mpa                                               .
CELKEM 
                                                                         340 mm 

Nový  chodník – asfaltový kryt:

· asfaltový beton jemnozrnný 

ACO 8  (ABJ II)   40 mm

· spojovací asfalt. postřik  0,3 kg/m2
· obalované kamenivo podkladní 

ACP 22S (OKH)   50 mm

· infiltrační  asfalt. postřik 0,5 kg/m2
· štěrk  8-32                           
                    Š                     250 mm

· upravená a hutněná pláň Edef.2 > 35 Mpa                                               .
CELKEM 
                                                                         340 mm 

Chodníkové přejezdy, vjezdy na pozemky – betonová dlažba:

· betonová zámková dlažba
                                      DL I     
  80 mm

· pískové lože                                                               L                 30  mm

· mechanicky zpevněné kamenivo                             MZK            140 mm    

· štěrkodrť frakce 8-32 mm
                                      ŠD
 200 mm

· upravená a hutněná pláň Edef.2 > 45 Mpa                                               .
CELKEM                                                                                    450 mm
Silnice III/2325 bude v úseku přímého souběhy s chodníkem ohraničena betonovými silničními obrubami  do betonu C 12/15 (B 15) s výškou nášlapu 120 mm, pouze v místě nástupišť zastávek BUS budou osazeny  silniční obruby  s nášlapem 200 mm 

E.6  bourací a zemní práce
Před zahájením  prací nutno zajistit u správců podzemních inž. sítí v místě stavby  směrové a výškové vytýčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet ČSN 736005.

Zhutnění pláně:

· Modul přetvárnosti podloží zeminy E def,2 = 45 MPa jemnozrnné zeminy, 120 MPa hrubozrnné zeminy

· Zhutnění ochranné vrstvy na modul přetvárnosti E def,2 = 100 MPa

· Zhutnění podkladních vrstev na modul přetvárnosti E def,2 = 120 Mpa

· Pod nepojížděnými plochami (chodníky)  Edef >35 MPa

Zemina zahrnuta do 3. třídy těžitelnosti s 20% obsahem betonových konstrukcí. Vybouraný materiál a přebytek výkopku ze stavby bude průběžně odvážen na skládku k tomu účelu určenou.Nelze-li zeminu zhutnit na potřebnou míru hutnění, je třeba ji nahradit jinou vhodnější. Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace , příčných přechodů, přípojek a osazení chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění PS 102%.

V průběhu realizace bouracích a zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa včetně paraplání aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání zemin. Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 a 721006 a provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek.

E.7 ostatní  Konstrukce
Při stávající silnici III/2325 probíhá chodník v délce cca 100 m  v přímém kontaktu. V tomto úseku se stávající zatravněný silniční příkop zatrubní z PVC trub Js 400. 

E.8 zelené pásy a plochy
V rámci čistých terénních úprav zelených ploch bude rozprostřena ornice v min. tloušťce 150 mm a oseta travním semenem. Použít parkové travní semeno (min. 25g/m2), výsev provádět v souladu s ČSN DIN 18917. 
E.9  Vegetační úpravy a kácení
Stavba si nevyžádá žádné kácení stávajících stromů. 
f)  režim  povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace
Dešťové vody z nového chodníku budou likvidovány následovně:

· Vody z chodníku při III/2325 budou odvodněny příčným spádem na přilehlou silnici III/2325. Tato bude odvodněna 9-ti stávajícími uličními vpuštěni, které budou odkanalizovány do stávající dešťové kanalizace. 

· V úseku mezi začátkem chodníku a začátkem obce jsou vody z komunikace odvodněny stávajícím přilehlým pravostranným zatravněným odvodňovacím příkopem. Tento příkop se v místě chodníku zatrubní z PVC trub Js 400. V tomto úseku bude komunikace odvodněna dvěma novýni uličními vpustěmi. Tyto budou odkanalizovány do nového zatrubnění příkopu. Příčný sklon silnice III/2323 ponechán bez úprav.
· Uliční vpusti  budou použity betonové prefabrikované  s mříží 300x 500 mm - zatěž. třída  D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Poloha a výšky uličních vpustí jsou patrné z výkresové dokumentace. 

· Pláň komunikačních ploch  bude odvodněna příčným spádem min 3 % do podélných drenáží zaústěných do odpadního potrubí uličních vpustí. Drenáž je navržena flexibilními trubkami min DN 100, výplň z HDK 8/16. 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku
Výstavba chodníku  při silnici III/2325 v obci Vitinka si nevyžádá žádné objížďky ani výluky provozu na krajské silnici III/2325. Stavební práce na převážné části chodníků možno provádět z pozemků vně silnice III/2325.
Stavba chodníku  v přímém kontaktu se silnicí  bude prováděna v dílčích etapách délka maximálně 50 m za nepřerušeného dopravního provozu na přilehlé silnici III/2325. Případná dopravní omezení související s omezením provozu po dobu výstavby bude před zahájením stavby provedeno s Policií ČR DI Rokycany.
S ohledem na šířku silnice III/2325 v místě výstavby  v obci Vitinka bude svislé dopravní značení pracovního místa osazeno v souladu s TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) dle šířky záboru uvedené komunikace stavbou 
· V obci - schéma B/3, B/4 popř. B/2, výjimečně až B/5). 
· Mimo obec - schéma C/1, C/2, C/3, výjimečně až C/4). 

Trvalé  svislé dopravní značení (SDZ) 
· autobusové zastávky budou opatřeny značkami IJ 4a – Označník zastávky a IJ 4c – Zastávka autobusu - (celkem po 1 ks)
Ostatní stávající svislé dopravní značení při silnici III/2323 zůstane ponecháno bez úprav, pouze v případě jeho poškození při realizaci chodníku  se vymění za nové. 

Dopravní značky budou osazeny na ocelové trubkové pozinkované sloupky. V místě vlastních značek musí být dodržena podchodná výška 2,2 m. Značky budou v Al. provedení s potahem folií se střední odrazivostí.

Trvalé vodorovné dopravní značení (VDZ) 
Vodorovné dopravní značení při silnici III/2325 5ůstane ponecháno bez úprav, pouze v případě jeho poškození při realizaci chodníku se obnoví. 
· Zastávky autobusu budou na komunikaci vyznačeny vodorovným dopravním značením V 11a – Zastávka autobusu nebo trolejbusu. Vodorovné značení bude provedeno v barvě bílé – plast za studena 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN EN 1436 – Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, ČSN 018020 – Dopravní značky na pozemních komunikacích, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  a v souladu se zákonem  č. 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb.

Svislé dopraní značení bude provedeno v reflexní úpravě, vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem (stříkaný plast hladký dvousložkový) v barvě bílé při splnění funkčních a kvalitativních požadavků na dopravní značení dle změn ČSN EN 1436, ČSN 018020 A TP 65.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popř. údržbu
Stavba chodníků bude prováděna za nepřerušeného dopravního provozu na III/2325. Nový chodník se nachází na pozemcích v k.ú. Vitinka. S ohledem na tuto  skutečnost,  možno předávávat do předčasného užívání  části chodníku (od vjezdu k vjezdu na soukromý pozemek) samostatně.

Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Materiály nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy průběžně. Stálá spotřeba vody a el. energie se nepředpokládá. Jako přístupové cesty pro dopravu materiálu na stavbu je uvažována především silnice III/2325.  Během stavby musí být dodržována veškerá ustanovení a předpisy bezpečnosti práce. 

Před zahájením zemních prací nutno zajistit u správců podzemních inž. sítí v místě stavby  směrové a výškové vytýčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet ČSN 736005. U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby musí být dodržena správci sítí předepsaná ochranná pásma   od osy sítě.V případě že se budou stavební práce blížit těmto pásmům provedou se výkopové práce jen ručně.

Z hlediska inženýrských poměrů je staveniště jednoduché a přehledné. Pod povrchem se prakticky nenachází podzemní inženýrské sítě, pouze v souběhu s trasou chodníku  probíhá trasa STL plynovodu ve správě RWE. Trasa chodníku je navržena v odstupové vzdálenosti požadované provozovatelem STL plynovodu. Nová část chodníku  v k.ú. Vitinka kříží trasu STL plynovodu.. Při realizací zemních prací v místě křížení nutno dbát  zvýšené pozornosti a dodržovat podmínky provozovatele sítě (RWE).

Trasu chodníku kříží nadzemní trasa el. vedení. Při práci v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení se musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu a nebo přiblížení k elektrickým vodičům. V případě využívání techniky nebo jiného zařízení v tomto pásmu, jako např. jeřáb, bagr, žebříky, sklápěcí automobily, atd. je nutné předem a prokazatelně odpojit přívod elektrického proudu do uvedených vodičů. Nutno projednat s provozovatelem sítě – ČEZ Distribuce a.s. 
Před vlastní výstavbou je provést  včasné ohlášení dotčeným orgánům  státní správy. Před zahájením zemních prací se musí  provést včasné ohlášení příslušným orgánům památkové péče a archeologického ústavu  

Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji a nákladními auty po dobu realizace na přilehlou silnici a MK. Případné znečištění komunikace musí prováděcí firma průběžně odstraňovat. Zároveň musí prováděcí firma zajistit průjezdnost pro vozidla první pomoci a HZS. 

Kontrolní prohlídky stavby  budou provedeny v následujícím pořadí:

· Převzetí staveniště s dodavatelem, investorem a TDI

· Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytýčení stavby a dokladů o vytýčení podzemních inženýrských sítí v dotčeném území.

· Kontrola pláně výkopu  včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek  hutnění pláně.

· Kontrola přechodného dopravního značení v místě pracovních míst

· Kontrola směrového a výškového vytýčení stavby

· Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev a při pokládce asfaltového krytu 

· Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací + kontrola trvalého dopravního značení.

· Geodetické zaměření skutečného provedení

· Kolaudace 

I) vazba na případné technologické vybavení
Stavba chodníku je jednoduchá  liniová stavba a nevyžaduje žádné technologické vybavení

J) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rzhodujících dimenzí a průřezů
Stavba chodníku a všech přináležících vyvolaných úprav je navržena v převážné části vně silnice III/2325. Předpokládané provozní zatížení  nevyžaduje statické posouzení a ověření. Konstrukční skladby nových ploch jsou navrženy dle obecných standardů a příslušných ČSN a TP, v případě jejich úprav při zachování únosnosti nutná konzultace s investorem a projektantem..  
k) ROZHLEDOVÉ POMĚRY
Výstavbou nového chodníku se parametry  připojení stávajících komunikací a polních cest nemění, pouze se zkvalitní v souladu s platnými ČSN. Rozhledové poměry nebyly posuzovány.
L) požárně bezpečnostní řešení
Stavbou chodníku nebudou dotčeny požadavky stávajícího stavu z hlediska požární bezpečnosti. Rovněž nedojde k omezení vjezdu pro požární techniku a přístup k okolním stávajícím objektům. 

m) životní prostředí, nakládání s odpady
Při realizaci stavebních prací budou v dílčím rozsahu demontovány popř. vybourány stávající konstrukce vozovek a provedeny zemní práce v nutném rozsahu. 
Většina výkopové zeminy bude s ohledem na konfiguraci terénu v trase nové pěší komunikace  bude odvezena na deponii určenou investorem nebo na skládku k tomu účelu určenou a oprávněnou.
Odpad z prováděných stavebních a demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů). S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Všechny odpady ze stavby jsou skupiny 17 00 00 - stavební a demoliční odpady.

*  podskupina 17 01 00 - 17 01 01 - beton

*  podskupina 17 03 00 - 17 03 03 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

*  podskupina 17 05 00 - 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
*  podskupina 17 09 00 - 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad neuvedený 

                                                        pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

n) závěr
Dokumentace je vypracována v rozsahu k projednání s úřady v souvislosti se žádostí o vydání stavebního povolení . Navržené dopravní řešení lokality vychází z technických možností, požadavků investora a podmínek příslušných orgánů zejména Obec Osek,   Policií ČR, DI Rokycany, SÚS Plzeňského kraje, Okresní pracoviště Rokycany a MÚ Rokycany.
                                                                                    Vypracoval: Ing. Jiří Pangrác

SEAP Rokycany s. r. o., Pod nemocnicí 1044/II, tel./fax: 0181/722239, tel.: 0181/726695
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